

SERVICIO NACIONAL DE
CONTRATACIÓN PÚBLICANECESIDADES
PARA EMERGENCIA**Datos del Proceso**

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

Número de Resolución: RESOLUCIÓN GADMCA-2023-0026. EMERGENCIA EN EL CANTÓN ALAUSÍ, PARROQUIA HUIGRA.

Descripción de la compra

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL ALBERGUE DE HUIGRA, PARROQUIA HUIGRA, CANTÓN ALAUSÍ.

Lugar de entrega

Provincia: CHIMBORAZO Cantón: ALAUSI

Parroquia: HUIGRA

Dirección: Los materiales se entregaran en el alojamiento temporal (Ex Escuela ?Numa Pompilio Llona?), de la Parroquia de Huigra, Catón Alausí.

Funcionario Encargado

ING. MARIO CAYAMBE
 mario.cayambe@alausi.gob.ec
 0998923877
 032930153

Detalle de los Items solicitados

| No. | Descripción Item | Unidad | Cantidad | Precio Referencial | Forma de Pago | Fecha máxima de cotizaciones | Fecha máxima de entrega |
|-----|--|----------------|----------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| 1 | PLANCHA DE FIBROCEMENTO 0,92 x 2,40 mm | UNIDAD | 15 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 2 | TUBOS DE PROPILENO 1/2" ROSCABLE | UNIDAD | 1 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 3 | VIDRIO 4mm (INSTALADO DE DIGERENTES MEDIDAS) | METRO CUADRADO | 50 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 4 | CUMBRERO FIBROCEMENTO 92mm | UNIDAD | 4 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 5 | DUCHA ELECTRICA 110V | UNIDAD | 5 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 6 | UNION UNIVERSAL 1/2" | UNIDAD | 2 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 7 | MANGUERA PUNTA VERDE | ROLLO | 1 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 8 | LLAVE DE PASO (H-H) 1/2? PESADA | UNIDAD | 2 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 9 | TEFLON INDUSTRIAL ? | UNIDAD | 2 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 10 | TEFLON INDUSTRIAL ? | UNIDAD | 3 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 11 | UNION ROSCABLE 1/2? | UNIDAD | 7 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 12 | BREAKER DUCHA 50A 63AH DOS POLOS | UNIDAD | 6 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |

Detalle de los Items solicitados

| No. | Descripción Item | Unidad | Cantidad | Precio Referencial | Forma de Pago | Fecha máxima de cotizaciones | Fecha máxima de entrega |
|-----|-----------------------------|--------|----------|--------------------|------------------|------------------------------|-------------------------|
| 13 | GANCHOS J 5" INC. CAUCHOS | UNIDAD | 60 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 14 | PUERTA METALICA de 2x0.70 m | UNIDAD | 1 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 15 | CABLE GEMELO 14 AWG R100M | METROS | 20 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 16 | CABLE SOLIDO 12 | METROS | 50 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |
| 17 | LLAVE DE GRIFO ROSCABLE ? | UNIDAD | 1 | 0.01 | CONTRA - ENTREGA | 2023-04-25 | 2023-04-27 |