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NOTIFICACION DE INTENCION DE ADJUDICACION
LICO-GADMCA-BDE-2025-001

OBJETO DE CONTRATACION:

“CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COMUNIDAD
DE: TOTORAS PARROQUIA ACHUPALLAS; PACHAMAMA CHICO PARROQUIA TIXAN, AYPUD Y
NIZAG PARROQUIA MATRIZ Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE
DE LA COMUNIDAD AYPUD PARROQUIA MATRIZ, UBICADAS EN EL CANTON ALAUSI DE LA
PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

A la atencidn del Representante Autorizado del CONSORCIO JAER ALAUSI
Nombre: LUIS ANIBAL ANDRADE ALTAMIRANO

Direccion: CHIMBORAZO, GUAMOTE, Av. Garcia Moreno, SN.

Numeros de teléfono: 0984964838

Direccion de correo electronico: Ottoerazo 21@hotmail.com

FECHA DE TRANSMISION: Esta notificacidn se envia por: correo electrénico en Alausi, 24 de
febrero de 2026.

Notificacion de Intencidn de Adjudicacion
Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI

Proyecto: “CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
COMUNIDAD DE: TOTORAS PARROQUIA ACHUPALLAS; PACHAMAMA CHICO PARROQUIA TIXAN,
AYPUD Y NIZAG PARROQUIA MATRIZ Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA COMUNIDAD AYPUD PARROQUIA MATRIZ, UBICADAS EN EL CANTON ALAUSI DE
LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

Titulo del contrato: “CONSTRUCCION DE CUATRO SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
EN LA COMUNIDAD DE: TOTORAS PARROQUIA ACHUPALLAS; PACHAMAMA CHICO PARROQUIA
TIXAN, AYPUD Y NIZAG PARROQUIA MATRIZ Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE
AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD AYPUD PARROQUIA MATRIZ, UBICADAS EN EL CANTON
ALAUSI DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO”

Pais: Ecuador
Numero de préstamo: 65949

SDO No: LICO-GADMCA-BDE-2025-001
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Esta Notificacién de Intencién de Adjudicacion (la Notificacién) le notifica nuestra decisién de

adjudicar el contrato anterior. La transmisién de esta Notificacion comienza el Periodo de
Suspensivo. Durante el Plazo Suspensivo usted puede:

a) solicitar una sesién informativa en relacion con la evaluacion de su Oferta, y / o
b) presentar un reclamo sobre la adquisicidon en relacién con la decision de adjudicar el

contrato.

1. El adjudicatario
Nombre: CONSORCIO JAER ALAUSI
Direccion: CHIMBORAZO, GUAMOTE, Av. Garcia Moreno, SN.
Precio del contrato: | USDS 2,608,944.63

2. Otros oferentes
Nombre del Oferente Precio de la Oferta Precio Evaluado
CONSORCIO MANNING USDS 2,963,429.64 USDS 2,963,429.64
CONSORCIO JAER ALAUSI USDS 2,608,944.63 NA

3. Razon por la cual su oferta no tuvo éxito

No cumple con lo solicitado por la entidad contratante segin ACTA Nro. 005 CALIFICACION
DE OFERTAS.

Tabla 2.
Verificacion de cumplimiento de integridad y requisitos minimos de la oferta
CONSORCIO JAER ALAUSI

Nro Parametro Cumple | No Cumple Observaciones

1.1 | Integridad de la oferta X

Este parametro se considerara cumplido con la sola
X presentacion del Formulario de compromiso de

1.2 | Equipo minimo ot P
cumplimiento de parametros en etapa contractual.

o Este parametro se considerard cumplido con la sola
13 Personal técnico X presentacion del Formulario de compromiso de
minimo cumplimiento de parametros en etapa contractual.

e CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
YAGUA POTABLE DE LA CABECERA
CANTONAL DE CHAMBO, PROVINCIA DE

CHIMBORAZO.
¢ AMPLIACION Y CONSTRUCCION DE LOS
14 E'xperienciaGeneraI X SISTEMAS DE AGUA POTABLE DE LA
' minima PARROQUIA MUYUNA Y SUS COMUNIDADES

Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA
CABECERRA PARROQUIAL DE MUYUNA,
CANTON TENA PROVINCIA DE NAPO.

e CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE
LA CABECERA PARROQUIAL DE CEBADAS,
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CANTON GUAMOTE, PROVINCIA  DE
CHIMBORAZO

e CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO
PLUVIAL EN LOS BARRIOS: MARISCAL
SUCRE, SAN JORGE, ELOY ALFARO, SECTOR
LAS PALMAS, LUZ DE AMERICA SAN JORGE
1IZQUIERDO DE LA CIUDAD DE TENA

e ACTA DE ENTREGA RECEPCION DEFINITIVA
DE LOS TRABAJOS DE “CONSTRUCCION DEL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
DE LAS COMUNIDADES:
BELLAVISTA,CHANCAHUAN (BARRIO LA
ESPERANZA), HOSPITAL GATAZO Y GATAZO
PUCARA DE LA PARROQUIA CAJABAMBA,
CANTON COLTA, PROVINCIA DE
CHIMBORAZO’CORRESPONDIENTE AL
PROCESO COTO-GADMCC-002- 2017
(COTIZACION) SUSCRITO ENTRE EL GAD
MUNICIPAL DEL CANTON COLTA Y EL ING.
OSWALDO ERAZO SAMANIEGO.

e« CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE
ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DE
LA CABECERA PARROQUIAL DE CEBADAS,
CANTON GUAMOTE, PROVINCIA DE
CHIMBORAZO

e CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS
SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO
YAGUA POTABLE DE LA CABECERA
CANTONAL DE CHAMBO, PROVINCIA DE
CHIMBORAZO

o ) Este parametro se considerara cumplido con la sola

15 Experiencia n}l’nl_m&x presentacion del Formulario de compromiso de

"~ | del personal técnico cumplimiento de parametros en etapa contractual.

Experiencia Especifica

14 un
minima

Patrimonio (Personas

16 Juridicas)

No Aplica

Este parametro se considerara cumplido con la sola
17 Metodologia de presentacion del Formulario de compromiso de
ejecucion de la obra cumplimiento de pardmetros en etapa contractual.

En funcion de lo solicitado en el numeral “4.1.10
Verificacion de cumplimiento de integridad y
requisitos minimos de la oferta” del MODELO DE
PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
LICITACION DE OBRAS, indice que es aclarado
mediante ACTA Nro. 002 PREGUNTAS,
RESPUESTAS Y ACLARACIONES,
“ACLARACIONES POR PARTE DE LA COMISION
TECNICA”, en las paginas 4,5,6,7,8,9,10,11 y 12 del
documento de fecha 16 de enero de 2026, establece
que el “Cronograma de ejecucion de la obra” sera
evaluado considerando lo siguiente: “Este parametro
se considerara de acuerdo a lo indicado en numeral
4.1.8”, por lo tanto lo establecido el numeral “4.1.8.
Cronograma de ejecucion del proyecto” del MODELO
DE PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
Cronograma de LICITACION DE OBRAS, literal c) donde en su parte
ejecucion de la obra pertinente textualmente manifiesta “...c)
Presentacion de cronograma valorado de trabajos
en_meses, debe estar cronolégicamente
elaborado, cumpliendo el plazo solicitado...”, el
cronograma valorado de trabajos ofertado por el
Consorcio JAER ALAUSI (Procurador Comdn
Oswaldo Rodrigo Erazo Samaniego) se lo presenta
en periodos SEMANALES, por lo tanto, NO
CUMPLE a lo salicitado en el “4.1.8. Cronograma de
ejecucion del proyecto” del MODELO DE PLIEGO DE
LOS PROCEDIMIENTOS DE LICITACION DE
OBRAS, adicionalmente al ofertar un cronograma
valorado de trabajos en semanas se incurren
directamente en los literales (a), (d) y (e) del numeral
“4.1.8” de pliego ademéas cronograma valorado de
trabajos en meses solicitado en el MODELO DE
PLIEGO DE LOS PROCEDIMIENTOS DE

1.8
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LICITACION DE OBRAS, cabe resaltar que en un
plazo de 365 dias el calculo matematico de periodos
es “365/7=52.14" lo que corresponde a 52.14
semanas ofertadas por el Consorcio JAER ALAUSI,
sin embargo, las 52.14semanas se traducen a que en
el cronograma valorado se requieren 53 periodos
semanales, donde la semana 53 aporta con un dia de
trabajo para cubrir el plazo contractual total, de tal
manera que el Consorcio JAER ALAUSI (Procurador
Comun Oswaldo Rodrigo Erazo Samaniego) incurre
en un error adicional al presentar un cronograma
valorado con 52.14semanas.

Se comunica el incumplimiento sustancial de la
oferta analizada respecto a lo estipulado en el literal
4.1.9, segundo parrafo, concerniente a la
metodologia de determinacién de ofertas temerarias.

Tras aplicar el calculo de la desviacion estandar
conforme a los pliegos, se establecié que el rango

Otros parametros maximo de variacion permitido es del 8.43% por
19 resueltos por la entidad X debajo del presupuesto referencial. No obstante, la
' contratante propuesta examinada presenta una baja que excede
dicho limite, situdndose en un valor inferior al minimo
aceptable.
Al sobrepasar el umbral de solvencia técnica y
econdmica definido por la entidad, la oferta se tipifica
como temeraria, puesto que su precio compromete la
viabilidad de la ejecucion contractual y contraviene la
normativa de evaluacion de este proceso."
Formulario de
1.1 | compromiso de X
integridad
Formulario de X
1.11 | compromiso
ambiental y social
X

Original de la Garantia

112 de Seriedad de la Oferta

j El oferente no cumple con todos los parametros
RESULTADO DE EVALUACION establecidos en la verificacion de cumplimiento de
integridad y requisitos minimos de la oferta

4, Uso de la Mejor Oferta Final o Negociaciones

En la adjudicacidn final de este Contrato, se utilizé el método de:

e Mejor Oferta Final

5. Como solicitar una sesion informativa

Usted puede solicitar una explicacidn sobre los resultados de la evaluacién de su Oferta, pero
no sobre la evaluacidn de otras Ofertas o del Adjudicatario. Si decide solicitar una explicacidn,
su solicitud por escrito debe hacerse dentro de los tres (3) dias habiles siguientes a la
recepcion de esta Notificacidon de Intencién de Adjudicacidn.
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Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de
contacto; y dirija la solicitud de explicacion asi:

Atencidn: Ing. Juan Andrés Garcia Cuzco

Titulo / posicion: Jefe de Fiscalizacion

Agencia: Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Alausi
Direccion de correo electrénico: procesosbeialcantarillados@alausi.gob.ec

Si su solicitud de explicacion es recibida dentro del plazo de 3 dias habiles, le
proporcionaremos el informe dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la recepcién de
su solicitud. Si no pudiéramos proporcionar la sesién informativa dentro de este periodo, el
Plazo Suspensivo se extendera por cinco (5) dias habiles después de la fecha en que se
proporciond la informacidn. Si esto sucede, le notificaremos y confirmaremos la fecha en que
finalizara el Plazo Suspensivo extendido.

La explicacién puede ser por escrito, por teléfono, videoconferencia o en persona. Le
informaremos por escrito de la manera en que se realizara el informe y confirmaremos la
fecha y la hora.

Si el plazo para solicitar un informe ha expirado, puede aun asi solicitar una explicacion. En
este caso, proporcionaremos la explicacién tan pronto como sea posible, y normalmente no
mas tarde de quince (15) dias habiles desde la fecha de publicacién de la Notificacién de
Adjudicacién del Contrato

6. Como presentar una reclamacion

Periodo: Reclamos relacionados con la adquisicién que impugne la decisién de adjudicacién
deberd presentarse antes hasta, el 27 de febrero de 2026, a las 12:00

Proporcione el nombre del contrato, nimero de referencia, nombre del Oferente, detalles de
contacto; y dirija la reclamacién relacionada con contratacion publica asi:

Atencion: Ing. Juan Andrés Garcia Cuzco

Titulo / posicion: Jefe de Fiscalizacion

Agencia: Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del Cantén Alausi
Direccidn de correo electrénico: procesosbeialcantarillados@alausi.gob.ec

En este punto del proceso de contratacidn publica, puede presentar una reclamacion
relacionada con el proceso de licitacion impugnando la decisién de adjudicar el contrato. No
es necesario que haya solicitado o recibido una explicacion antes de presentar esta
reclamacion. Su reclamacion debe ser presentada dentro del Plazo Suspensivo y recibida por
nosotros antes de que finalice el Plazo Suspensivo.

En resumen, hay cuatro requisitos esenciales:

Usted debe ser una “parte interesada”. En este caso, significa un Oferente que presentd una
Oferta en este proceso de licitacion y es el destinatario de una Notificacién de Intencién de
Adjudicacioén.

1. Lareclamacidn sélo puede impugnar la decision de adjudicacién del contrato.

2. Debe presentar la reclamacidn en el plazo indicado anteriormente.
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3. Debe presentar la reclamacién de conformidad con el numeral 1.8 y el Anexo 8 de la
Guia de Contratacion
4. Publica para proyectos financiados por el BEI.

7. Plazo Suspensivo

El Plazo Suspensivo termina el 11 de marzo de 2026, a las 13:00

El Plazo Suspensivo dura diez (10) dias habiles después de la fecha de transmisidon de esta
Notificacién de Intencién de Adjudicacidn.

El Plazo Suspensivo puede extenderse como se indica en la Seccién 5 anterior.

Si tiene alguna pregunta sobre esta Notificacion, no dude en ponerse en contacto con
nosotros.

En nombre del GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI.

mado el ect r oni canent e_por

UAN ANDRES GARCI A

Nombre: Ing. Juan Andrés Garcia Cuzco

Titulo / cargo: Jefe de Fiscalizacion/Presidente de la Comision
Teléfono: 0987830894

Email: procesosbeialcantarillados@alausi.gob.ec

Ing. Wilson Alfredo Andino Villafuerte
DIRECTOR DE PLANIFICACION ;
FUNCIONARIO DEL AREA REQUIRIENTE FIRMA ...,

=F ANDI NO VI LLAFUERTE

41 Val i dar Gni canente con Fi rmaEC

Ing. Rubén Dario Guevara Aranda
FISCALIZADOR i
PROFESIONAL A FIN AL OBJETO DE ; gy e e e
CONTRATACION FIRMA ...

sERUBEN DAR"S' dliEvara
ARANDA

/. 5 de junio y Ricaurte €. 032930153 et www.alausi.gob.ec
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Intervinientes con voz, pero sin voto:

Ing. Alex Vinicio Montenegro Robalino

DIRECTOR FINANCIERO
FIRMA :... %
e A B
Abg. Hernan Patricio Medina Donoso NED' B e e
PROCURADOR SINDICO FIRMA ... .BE=

Lo Certifico:
Se deja constancia y se da fe de lo actuado por parte de la Comisién Técnica.

ANBAL TAVTER
COELLO SANTAMARI A

Val i dar dni camente con Fi rnaEC

Ing. Anibal Javier Coello Santamaria T
SECRETARIO FIRMA o,
DE LA COMISION TECNICA

P

3 A s £ da hinia v Din wia an B Jap—— ~ .~ . o
v;;; AV. 5 de junio Yy Ricaurte 32 930 153 Bt w/.w_cj;c;us:,gc;ka:

o
o
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