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CONVENIO MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MU NICIPAL DEL CANTON ALAUSI Y
EL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

Clausula Primera: COMPARECIENTES. -

Comparecen a la celebracién del presente convenio de cooperacién interinstitucional, por
una parte, el MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS, en adelante
identificado como “MTOP”, debidamente representado por la ingeniera Nelida Gisela Rios
Fajardo, Subsecretaria de Transporte y Obras Publicas Zonal 3, en virtud a la delegacién
realizada a través del Acuerdo Ministerial Nro. MTOP-MTOP-23-41-ACU de 31 de octubre
de 2023; por otra parte el GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL
DEL CANTON ALAUSI en adelante identificado como “GAD ALAUSI”, debidamente
representado por el ingeniero Segundo Remigio Roldan Cuzco en calidad de Alcalde,
conforme lo acredita la documentacion adjunta.

Los intervinientes son personas capaces conforme en derecho se requiere y con pleno
conocimiento, libre y voluntariamente, acuerdan suscribir el presente convenio al tenor de
las siguientes clausulas:

Clausula Segunda: ANTECEDENTES. -
2.1 OPERACION FERROVIARIA.

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas, fue creado mediante Decreto Ejecutivo Nro. 8
de 15 de enero de 2007 publicado en el Registro Oficial Nro. 18 de 08 de febrero de 2007,
sustituyendo asi al Ministerio de Obras Publicas y Comunicaciones.

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas como entidad rectora del Sistema Nacional del
Transporte Multimodal tiene como mision formular, implementar y evaluar politicas,
regulaciones, planes, programas y proyectos que garantizan una red de transporte seguro y
competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y
economico del Pais.

A través del articulo 1 del Acuerdo Nro. 029 de 01 de abril de 2008, el Instituto Nacional de
Patrimonio Cultural declaré ‘(...) COMO BIEN PERTENECIENTE AL PATRIMONIO
CULTURAL DEL ESTADO, a la Red Ferroviaria el Ecuador "Monumento Civil Patrimonial
Histérico Testimonial Simbélico” compuesta por terminales, estaciones, tuneles, puentes y
sedes de alojamiento de los técnicos Yy extranjeros que intervinieron en la construccion del
trazado de la linea férrea”.

Mediante Decreto Ejecutivo No. 313 de 06 de abril de 2010, publicado en Registro Oficial
Nro. 179 de 26 de abril de 2010, se creé Ferrocarriles del Ecuador Empresa Publica - FEEP,
como: "(...) una persona juridica de derecho publico, con patrimonio propio, dotada de
autonomia presupuestaria, financiera, econémica, administrativa, operativa y de gestion",

Mediante el Decreto Ejecutivo Nro. 1057 de 19 de mayo de 2020, publicado en Registro
Oficial Suplemento Nro. 225 de 16 de junio de 2020, se dispuso “ARTICULO 1.- Disponer Ia
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extincion de la Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Pablica-FEEP, para lo cual
seran aplicables las disposiciones contenidas en la Ley Organica de Empresas Publicas, el
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Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1096 de 17 de julio de 2020, publicado en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 257 de 13 de julio de 2020 se sustituy6 el articulo 2 del Decreto Ejecutivo
1061 por el siguiente: “En un plazo maximo de hasta ciento veinte (120) dias contados desde
la expedicion del presente Decreto, el Gerente General de Empresa Ferrocarriles del
Ecuador, Empresa Publica-FEEP en conjunto con la Empresa Coordinadora de Empresas
Puablicas EMCO EP debera efectuar las acciones necesarias con miras a que la empresa
cuente con la mayor cantidad de activos liquidos a fin de que en el proceso de liquidacion
Se puedan cubrir de forma expedita las obligaciones existentes, segun el orden de prelacién
legal”.

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1123 de 06 de agosto de 2020, publicado en el Registro
Oficial Suplemento Segundo Nro. 268 de 17 de agosto de 2020 se sustituyo el primer inciso
del articulo 3 del Decreto Ejecutivo Nro. 1057 por el siguiente: “ART/CULO 3.- La Empresa
Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Publica—FEEP entrars en proceso de liguidacion a partir
del dia 17 de agosto de 2020, posterior a esto y en un plazo maximo de hasta diez (10) dias,
articulo 2 de la siguiente frase: “plazo maximo de hasta sesenta (60) dias” por “plazo méaximo
de hasta ciento veinte (120) dias” y se agrego la Disposicién Transitoria Unica gue
establece: “Dentro del proceso de extincién dispuesto en el presente Decreto, transfierase
al Ministerio de Turismo la infraestructura ferroviaria nacional, que comprende las vias
férreas existentes al momento de Ia creacion de FEEP EP y las que se ha yan incorporado a
ella, con sus dependencias Y estructuras anexas de caracter patrimonial; asi como los
trenes, las locomotoras, vagones e intangibles como marcas registradas, derechos de
propiedad intelectual, registros, patentes, etc., que mantiene actualmente Ferrocarriles del
Ecuador Empresa Publica FEEP EP, Ademas, se transferira el material rodante equipos y
maquinaria, herramientas, repuestos dutiles, existencias y enseres, y demas activos que
sirvan para el 6ptimo mantenimiento del sistema ferroviario.

Le correspondera al Ministerio de Turismo la administracién de |a referida infraestructura
ferroviaria, para lo cual tendré a su cargo la planificacién, direccion, administracion,
rehabilitacion, operacion, construccién y funcionamiento de esta, en consecuencia, podra
adoptar todas las medidas administrativas, técnicas Y econbmicas necesarias para el
efecto.”.

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1243 de 23 de febrero de 2021, publicado en el Registro
Oficial Suplemento Quinto Nro. 409 de 12 de marzo de 2021 se sustituyé el articulo 3 del
Decreto Ejecutivo Nro. 1057 por el siguiente: “Fenecido el plazo previsto en el articulo
anterior, la Empresa Ferrocarriles del Ecuador, Empresa Publica-FEEP entraré en proceso
de liquidacién, para lo cual, en un plazo méaximo de hasta diez (10) dias, el Directorio de la
empresa deberéa designar al liquidador correspondiente de la terna enviada para el efecto
por la Empresa Coordinadora de Empresas Publicas EMCO EP. Una vez designado el
liquidador, éste dispondra de un plazo méximo de hasta doscientos cincuenta Y seis (256)
dias para llevar a cabo el proceso de liquidacién”.

Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1288 de 13 de abril de 2021, publicado en el Registro Oficial
Suplemento Nro. 438 de 28 de abril de 2021, en los articulos 4 y 5 del Decreto Ejecutivo Nro.
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1057 se dispuso se sustituya la frase: “Ministerio de Turismo” por “Ministerio de Transporte
y Obras Pdblicas” y en el articulo 2 de |a norma ibidem se dispuso que en el articulo 3 del
Decreto Ejecutivo Nro. 1123 se sustituya la frase: “Ministerio de Turismo” por “Ministerio de
Transporte y Obras Piblicas”

El Gobierno Auténomo Descentralizado Municipal del cantén Alausi, es una persona juridica
con autonomia politica, administrativa y financiera de los gobiernos auténomos
descentralizados y regimenes especiales prevista en la Constitucién, las mismas que
comprenden el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse
mediante normas y érganos de gobiernos propios, en su respectiva circunscripcion territorial,
bajo su responsabilidad, sin intervencion de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus
habitantes.

Mediante oficio Nro. GADMCA-AL-2024-01005-OF de 07 de agosto de 2024, el
Ingeniero Segundo Remigio Roldén Cuzco, Alcalde del Municipio del cantén Alausi remitis
al Ministro de Transporte y Obras Publicas lo siguiente: “Proyecto de administracion,
Operacion y Mantenimiento de Tramo Ferroviario Alausi Nariz del Diablo (PISTISHI)-
estacion Sibambe, Propuesta de Ordenanza en cuyo marco se crearia la Empresa Publica
Municipal, Observaciones al Documento propuesta de Convenio de Cooperacién Técnica
MTOP-GADMCA, en el cual en su parte pertinente indica: “(...) la actual Administracién ha
construido un proyecto de funcionamiento del ferrocarril, con estricta cooperacion con la
poblacion local, actores turisticos, y econémicos cantonales y nacionales, academia vy
organismos especializados” .

Con Oficio No. GADMCA-AL-2024-001371-OF de 30 de octubre de 2024 el Ing. Segundo
Remigio Roldan Cuzco, Alcalde Gobierno Auténomo Descentrali

zado Municipal Del Cantén Alausi, solicité lo siguiente: “(...) por Ia presente, muy
comedidamente nos ratificamos en el pedido de firma del Convenio de Cooperacién
Interinstitucional entre el MTOP y EL GADMCA, por el que se nos facuilta la administracion
¥ operacion del Ferrocarril Tramo Alaus/ — Pistishi, augurando hacer realidad con ello, el

clamor nacional e internacional para la reactivacion ferrocarril hacia la Nariz del Diablo, tramo
fcénico ferroviario de reconocimiento mundial.”

2.2 VIA GUAMOTE - ALAUSI

A partir del evento ocurrido en la via Guamote — Alausi, sector Casual, del cantén Alausi,
provincia de Chimborazo, el dia 26 de marzo del 2023, cuyo movimiento de masa —
deslizamiento, que causé la desconexién permanente de este tramo de via de la Red Vial
Estatal E35 y otros dafios a la poblacion. Por tal razén, el Ministerio de Transporte y Obras
Plblicas, en su calidad de entidad rectora de la politica publica de |a infraestructura vial de
transporte terrestre y todos los servicios viales y administradora de la red vial estatal, realizo

Con Resolucion Nro. MTOP-MTOP-2023-OOOB-R, de 29 de marzo de 2023, suscrito por el
Lcdo. Dario Vicente Herrera Falconez, Ministro de Transporte y Obras Publicas, en su
articulo 1.- resolvié: “Declarar en emergencia vial a la provincia de Chimborazo, toda vez
que existen las justificaciones técnicas y juridicas las cuales se expusieron en el informe
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remitido por la Direccién de Transporte y Obras Publicas Distrital de Chimborazo, que
permiten declarar la emergencia, siendo que el dafo causado a la red vial estatal E35 enla
provincia de Chimborazo es resultado de catastrofes naturales y de fuerza mayor,
configurandose como concreta, inmediata, imprevista, probada y objetiva, conforme lo
determinado en el numeral 31 del articulo 6 y articulo 57 de la Ley Orgénica del Sistema
Nacional de Contratacién Publica, en el articulo 236 de su Reglamento General: y, en el
articulo 361 de la Codificacion y Actualizacién de las Resoluciones emitidas por el Servicio
Nacional de Contratacién Pablica; (...) Articulo 3: ‘(...) Delegar al viceministro de la
Infraestructura del Transporte y Obras Publicas, al subsecretario de Transporte y Obras
Publicas de la Zonal 3 y al director de Transporte y Obras Publicas Distrital de Chimborazo
del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, para que, en el ambito de Sus competencias
¥ conforme lo dispuesto en Ia Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacién Pablica y
Su Reglamento, realicen los procesos de conlrataciéon de bienes, obras y/o servicios,
Incluidos los de consultorias para superar la emergencia vial. (..).”

Con memorando Nro. MTOP-DVIT-2023-0235-ME de 30 de marzo de 2023, el Mgs. Paul
Abad Cordero — Viceministro de la Infraestructura del Transporte y Obras Publicas,
Subrogante, textualmente sefiala que... “Como es de su conocimiento nos encontramos
atendiendo la emergencia por el deslizamiento ocurrido en el Cantén Alausi, motivo por el
cual dispongo el traslado para que se brinde apoyo a la coordinacion de las gestiones que
se presenten en territorio”. Y dispuso se trasladen al sitio la Ing. Ximena Llanga Cruz -
Directora Nacional de Conservacion de la Infraestructura del Transporte, Mgs. Grigory
Sanchez Pinoargote - Director Nacional de Estudios de la Infraestructura del Transporte, los
técnicos Ing. César Cabrera Vinueza - Experto en Geologia e Ing. Paul Chulca Simbafia -
Especialista en Disefio General, quienes realizan el recorrido en el sector Casual, del cantén
Alausi ya que el dia domingo 26 de marzo del presente afio ocurrio un evento geodinamico,
movimiento de masa — deslizamiento, luego de cual emiten el respectivo Informe Técnico.

El MTOP, por lo anteriormente enunciado, ha identificado la necesidad de desarrollar el
proceso de contratacién, que tiene por objeto realizar los: “ESTUDIOS DE INGENIERIA
DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION Y ASFALTADO DE LA VIA: AYPUD.-
SHUSHILCON, LONGITUD = 6.95KM, CANTON ALAUSI, PROVINCIA DE CHIMBORAZO
INCLUYE EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL TINGO”, a fin de dar continuidad a los
servicios estatales de vialidad.

Mediante memorando Nro. DDCH-2024-1970-ME de 11 noviembre de 2024 el Director de
Transporte y Obras Publicas Distrital de Chimborazo, remitié al Subsecretario de Transporte
y Obras Publicas Zonal 3 el informe técnico de viabilidad para suscripcion del “CONVENIO
MARCO DE COOPERACION INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE
TRANPSPORTE Y OBRAS PUBLICAS MTOP Y EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON ALAUSI”,

Mediante memorando Nro. MTOP-SUBZ3-2024-1924-ME de 11 de noviembre de 2024, el

Mgs. Miguel Robalino Mejia, emite el criterio juridico de viabilidad para la suscripcién del
Convenio Marco de Cooperacion Interinstitucional.

Clausula Tercera: MARCO JURIDICO APLICABLE. —
~1ausuia lercera: MARCO JURIDICO APLICABLE. —

3.1. El articulo 3 de la Constitucién de Ia Republica del Ecuador establece: “Son deberes
primordiales del Estado: (... ) 5. Planificar el desarrolio nacional, erradicar la pobreza,
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promover el desarrollo sustentable y la redistribucion equitativa de los recursos y la riqueza,
para acceder al buen vivir,”,

3.2. El articulo 83 CRE prevé: “Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y
ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitucion y la ley: (...) 13. Conservar
el patrimonio cultural y natural del pais, y cuidar y mantener los bienes publicos.”.

3.3. El numeral 1 del articulo 85 de la Carta Fundamental preceptta; “( ...) Las politicas
publicas y la prestacion de bienes y servicios publicos se orientaran a hacer efectivos el buen
vivir y todos los derechos, y se formularén a partir del principio de solidaridad.”.

3.4. El articulo 154, numeral 1) de la Carta Magna, establece que, a los Ministros ¥ Ministras
del Estado, les Corresponde ejercer la rectoria de las politicas del 4rea a su cargo y expedir
los acuerdos y resoluciones administrativas que requiere su gestion;

3.5. El articulo 226 de la Constitucién de |a Republica del Ecuador prescribe: “as
instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores publicos
¥ las personas que actien en virtud de una potestad estatal ejerceran solamente las
competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitucion y la ley. Tendrén el
deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y
efercicio de los derechos reconocidos en la Constitucion.”,

3.6. El articulo 227 de la Ley Suprema determina: “La administracién publica constituye un
servicio a la colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad,
Jerarquia, desconcentracion, descentralizacién, coordinacion, participacion, planificacion,
transparencia y evaluacion.”,

3.7. El articulo 238 de la Constitucion de la Republica del Ecuador prevé que los Gobiernos
Auténomos Descentralizados gozaran de autonomia politica, administrativa y financiera y se
regiran por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integracion y
participacién ciudadana.

3.8. El articulo 239 de la Carta Fundamental establece, “El régimen de gobiernos auténomos
descentralizados se regira por la ley correspondiente, que establecera un sistema nacional
de competencias de carécter obligatorio y progresivo y definira las politicas y mecanismos
para compensar los desequilibrios territoriales en el proceso de desarrollo (...)":;

3.9. El articulo 260 CRE del Ecuador determina: “El ejercicio de las competencias exclusivas
no excluira el ejercicio concurrente de Ia gestion en la prestacion de servicios publicos y
actividades de colaboracion y complementariedad entre los distintos niveles de Gobiernao.”,

3.10. El articulo 275 de la Constitucién de |a Republica del Ecuador preveé: “E/ Régimen de
Desarrollo es el conjunto organizado, sostenible y dindmico de los sistemas economicos,
politicos, socio culturales y ambientales, que garantizan la realizacién del buen vivir, del
Sumak Kawsay. El Estado planificard e/ desarrollo del pais para garantizar el efercicio de los
derechos, la consecucién de los objetivos del régimen de desarrollo y los principios
consagrados en la Constitucién. La planificacion propiciara la equidad social y territorial,
promovera la concertacion, y serd participativa, descentralizada, desconcentrada y
trasparente.”.
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3.11. El articulo 314 de la Ley Fundamental establece: ’(...) el Estado sera responsable de
la provisién de servicios publicos entre los que se incluye a la vialidad, bajo los principios de
obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad,
accesibilidad, regularidad, continuidad y calidad.”.

3.12. El articulo 380 de la Constitucién de la Replblica del Ecuador determina: ‘Seran
responsabilidades del Estado: 1. Velar, mediante politicas permanentes, por la identificacion,
proteccién, defensa, conservacion, restauracién, difusién Y acrecentamiento del patrimonio
cultural tangible e intangible, de Ia riqueza historica, artistica, lingtiistica y arqueoldgica, de
la memoria colectiva y del conjunto de valores y manifestaciones que configuran la identidad
plurinacional, pluricultural y multiétnica del Ecuador (...)".

3.13. El articulo 3 literal b) del Coédigo Organico de Organizacién Territorial Autonomia y
Descentralizacién sefiala, el principio de solidaridad que no es mas que la obligacién entre
distintos niveles de Gobierno para alcanzar el desarrollo justo, equilibrado y equitativo de las
distintas circunscripciones territoriales, en el marco del respeto de la diversidad y el ejercicio
pleno de los derechos individuales y colectivos.

3.14. El articulo 3 literal c) ibidem establece: “Todos los niveles de gobierno tienen
responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de la ciudadania, el
buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, en el marco de las
competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. Para el cumplimiento de este
principio se incentivara a que todos los niveles de gobierno trabajen de manera articulada %
complementaria para la generacion y aplicacion de normativas concurrentes, gestion de
competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podran acordar mecanismos de
cooperacion voluntaria para la gestion de sus competencias y el uso eficiente de los recursos

()

3.15. El articulo 9 del Cddigo Organico de Organizacion Territorial, Autonomia y
Descentralizacion sobre la facultad ejecutiva preceptia: “La facultad ejecutiva comprende el
gjercicio de potestades publicas privativas de naturaleza administrativa bajo responsabilidad
de gobernadores o gobernadoras regionales, prefectos o prefectas, alcaldes o alcaldesas
cantonales o metropolitanos y presidentes o presidentas de Jjuntas parroquiales rurales.”.

3.16. El articulo 28 ibidem establece que “Cada circunscripcion territorial tendra un gobierno
autonomo descentralizado para la promocion del desarrollo y la garantia del buen vivir, a
traves del ejercicio de sus competencias”.

3.17. El articulo 53 del COOTAD define: “Naturaleza juridica. - Los gobiernos auténomos
descentralizados municipales son personas Juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, administrativa y financiera. Estaran integrados por las funciones de participacion
ciudadana; legislacion y fiscalizacion, y, ejecutiva, previstas en este Codigo para el ejercicio
de las funciones y competencias que le corresponden. (...)".

3.18. El articulo 54 del mismo Codigo establece: “Funciones.- Son funciones del gobierno
auténomo descentralizado municipal las siguientes: {...) e) Elaborar y ejecutar el plan
cantonal de desarrollo, el de ordenamiento territorial Y las politicas publicas en el &mbito de
sSus compefencias y en su circunscripcion territorial, de manera coordinada con la
planificacion nacional, regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente, el
seguimiento y rendicién de cuentas sobre el cumplimiento de las metas establecidas; f)
Ejecutar las competencias exclusivas Y concurrentes reconocidas por la Constitucion ylaley
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y en dicho marco, prestar los servicios publicos y construir la obra publica cantonal
correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de
universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, interculturalidad,
subsidiariedad, participacién y equidad;”

3.19. El articulo 60 del mismo codigo dispone sobre las atribuciones del alcalde o alcaldesa
lo siguiente: “Le corresponde al alcaide o alcaldesa: n) Suscribir contratos, convenios e
instrumentos que comprometan al gobierno auténomo descentralizado municipal, de
acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio
institucional requeriran autorizacion del Concejo, en los montos Y casos previstos en las
ordenanzas cantonales que se dicten en la materia; (...)".

3.20. El articulo 128 del mismo cédigo respecto del Sistema integral y modelos de gestién la
establece: “Todas Jas competencias se gestionardn como un sistema integral que articula
los distintos niveles de gobierno Yy por lo tanto seran responsabilidad del Estado en su
conjunto. El ejercicio de las competencias observara una gestion solidaria ¥ subsidiaria entre
los diferentes niveles de gobierno, con participacion ciudadana y una adecuada coordinacion
interinstitucional. (...)"

3.21. El articulo 129 ibidem respecto del ejercicio de la competencia de vialidad establece:
“El ejercicio de la competencia de vialidad atribuida en la Constitucién a los distintos niveles
de gobierno, se cumplira de la siguiente manera: Al gobierno central le corresponde las
facultades de rectoria, normativa, planificacion y ejecucion del sistema vial conformado por
las troncales nacionales y su sefializacion. (...). Al gobierno auténomo descentralizado
municipal le corresponde las facultades de planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

Cud

3.22. El articulo 275 de la referida norma, con respecto a las modalidades de gestién tipifica:
“Los gobiernos auténomos descentralizados regional, provincial distrital o cantonal podrén
prestar los servicios y ejecutar las obras que son de su competencia en forma directa, por
contrato, gestién compartida por delegacién a otro nivel de gobierno o cogestiéon con fa
comunidad y empresas de economia mixta (%

3.23. El articulo 8 de la Ley Organica del Sistema Nacional de Infraestructura Vial del
Transporte Terrestre prescribe.- “Red vial cantonal urbana. Se entiende por red vial cantonal
urbana, cuya competencia ests a cargo de los gobiernos auténomos descentralizados
municipales o metropolitanos, al conjunto de vias que conforman la zona urbana del canton,
la cabecera parroquial rural y aquellas vias que, de conformidad con cada planificacion
municipal, estén ubicadas en zonas de expansion urbana.

Dado que la conectividad y movilidad es de caracter estratégico, cuando una via de Ia red
vial nacional, regional o provincial atraviese una zona urbana, la jurisdiccion y competencia
sobre el gje vial, pertenecera al gobierno central, regional o provincial, segtin el caso.”

3.24. El articulo 14 de |a Ley en la materia prescribe: “La rectoria y definicion de la politica
publica de la infraestructura vial de transporte terrestre y todos los servicios viales
corresponde al ministerio que ejerza la competencia de vialidad. Se regirs por los principios
establecidos en la Constitucion de Ia Republica y en el Plan Nacional de Desarrollo, sin
perjuicio de las competencias de los gobiernos auténomos descentralizados.”

3.25, El articulo 16 ibidem sefiala respecto a las competencias de vialidad: “Los gobiernos
autonomos descentralizados en sus respectivas circunscripciones territoriales, a mas de las
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atribuciones conferidas en la presente Ley, tendran las facultades y atribuciones en materia
de vialidad que correspondan, de conformidad con la Constitucion, el Cédigo Orgénico de
Organizacion Territorial, Autonomia ¥ Descentralizacion, las resoluciones del Consejo
Nacional de Competencias y demas normativa aplicable para el ejercicio de esta
competencia.”

3.26. El articulo 17 del mismo cuerpo legal determina: “Deberes y atribuciones. Son deberes
y atribuciones de los gobiernos auténomos descentralizados regionales, provinciales y
municipales, en el &mbito de su competencia: (...) 2. Administrar la red vial de su Jurisdiccién
realizando las acciones de planificacion, disefio, construccion, rehabilitacion, senalizacion,
conservacion, mantenimiento, operacion y financiamiento, considerando el minimo impacto
ambiental.”

3.27. El articulo 29 de la referida ley establece: “El gobierno central y los gobiernos
auténomos descentralizados en su Jurisdiccién, tienen la obligacién de mantener ja
infraestructura del transporte lerrestre, la senializacién y los dispositivos de control y de
seguridad vial, que estuvieren a su cargo. Las tareas y obras de mantenimiento podran ser
ejecutadas por otro nivel de gobierno distinto al titular, previo convenio suscrito con la
autoridad competente.”.

3.28. El articulo 4 del Cadigo Organico Administrativo prescribe: “Principio de eficiencia. Las
acluaciones administrativas aplicaran las medidas que faciliten el ejercicio de los derechos
de las personas. Se prohiben las dilaciones 0 retardos injustificados y la exigencia de
requisitos puramente formales.”.

3.29. El articulo 5 ibidem determina: “Principio de calidad. Las administraciones publicas
deben satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades Y expectativas de las
personas, con criterios de objetividad y eficiencia, en el uso de los recursos pliblicos.”.

3.30. El articulo 26 del COA preceptta: “Principio de corresponsabilidad y
complementariedad. Todas las administraciones tienen responsabilidad compartida 1%
gestionaran de manera complementaria, en el marco de sus propias competencias, las
actuaciones necesarias para hacer efectivo el goce y ejercicio de derechos de las personas
y el cumplimiento de los objetivos del buen vivir.”

3.31. El articulo 28 ibidem al referirse al principio de colaboracién dispone: “as
administraciones trabajaran de manera coordinada, complementaria y prestandose auxilio
mutuo. Acordardn mecanismos de coordinacién para la gestion de sus competencias yel
uso eficiente de los recursos.”,

3.32, El articulo 47 del Caodigo Organico Administrativo establece: “‘Representacion legal de
las administraciones publicas. La maxima autoridad administrativa de la correspondiente
entidad publica ejerce su representacion para intervenir en todos los actos, contratos y
relaciones juridicas sujetas a su competencia. Esta autoridad no requiere delegacion o
autorizacion alguna de un organo o entidad superior, salvo en los casos expresamente
previstos en la ley’”.

3.33. La Ley Organica de Empresas Publicas determina en el articulo 63 sobre |a liquidacién

de activos y pasivos. — “Liguidada la empresa publica y cubiertos todos los pasivos, el
remanente de activos pasara a propiedad del ministerio o institucion rectora del drea de
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accion de la empresa puiblica o del gobierno auténomo descentralizado que la hubiere
creado”,

3.34. El Reglamento General Sustitutivo para la administracion, utilizacién, manejo y control
de los bienes e inventarios del sector publico en su articulo 170 sefiala: “Procedencia. - La
incorporacién de bienes e inventarios entre las entidades y organismos contenidos en el
articulo 1 del presente Reglamento procede cuando por mandato de a le y 0 de instrumento
Juridico normativo de autoridad competente se dispone la extincion, fusién o adscripcién de
éstas y se establece en la normativa que el patrimonio de la entidad u organismo extinto
pase al de nueva creacién o a uno preexistente al cual se adscribe.”,

3.35. El articulo 171 de la norma ibidem establece: “Procedimiento. - En la incorporacién
de bienes se estara al siquiente procedimiento:

1. Los Guardalmacenes, o quienes hagan sus veces, de las entidades u organismos en
liquidacién, fusién o adscripcién, junto con el de la sucesora en derecho, levantaran un
informe técnico de los bienes y/o inventarios que constituyen el patrimonio de la entidad en
liquidacién, fusion o adscripcié y lo presentarén ante el liquidador y a la maxima autoridad,
respectivamente, para su aprobacion.

2. Elliquidador de la entidad extinta, fusionada o adscrita ¥ la maxima autoridad de la entidad
sucesora en derecho, o su delegado, autorizaran la incorporacién de bienes y/0 inventarios
mediante la suscripcién de un “Acuerdo de Incorporacién”.

3. Una vez suscrito el “Acuerdo de Incorporacién” los bienes e inventarios de la entidad u
organismo extinto deberén estar conciliados administrativa, contable y fisicamente.

4. El acta final de entrega recepcion de los bienes incorporados serd suscrita por los

encargados de los bienes e inventarios de las entidades suscriptoras del acuerdo.”.

3.36. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1370 de 03 de mayo de 2017, el entonces Presidente
Constitucional de la Republica emitié la normativa regulatoria que establece restricciones en
el ejercicio de la competencia de vialidad en el gobierno central, norma que en su articulo 1
establecia la prohibicién de las instituciones del Gobierno Central de planificar, construir o
mantener obras de vialidad correspondientes a otros niveles de gobierno, salvo aquellas que
fueron autorizadas por el Presidente de |a Republica, mediante decreto ejecutivo.

3.37. Mediante Decreto Ejecutivo No. 1008 de 04 de marzo de 2020, el entonces Presidente
Constitucional de la Republica reformé el articulo 1 del Decreto Ejecutivo No. 1370 de 03 de
mayo de 2017, de la siguiente manera: “Articulo I.- Prohibese a las entidades del Gobierno
Central planificar, construir o mantener obras de vialidad correspondientes a otros niveles
de gobierno, salvo aquelios proyectos que fueren expresamente aceptados Y aprobados por
las partes, mediante la suscripcién de convenios en los que se establezcan las condiciones
tecnicas, econémicas, de financiamiento y demas requisitos que deban cumplirse acorde
con la naturaleza de la obra o trabajos a gjecutarse."

3.38. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1057 de 19 de mayo de 2020, el Presidente
Constitucional de la Repuiblica, dispuso la extincion de la EMPRESA DE FERROCARRILES
DEL ECUADOR EP.

3.39. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1096 de 17 de julio de 2020, se amplio la expedicién
del Decreto No. 1057 a ciento veinte (120) dias.

3.40. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1123 de 6 de agosto de 2020, se agregd la Disposicién
Transitoria Unica, disponiéndose al Ministerio de Turismo, la transferencia de infraestructura
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ferroviaria y de caracter patrimonial, asi como |la administracion, direccion, rehabilitacion,
operacion y funcionamiento de la misma.

3.41. Mediante Decreto Nro. 1 243 de 23 de febrero de 2021, se amplié nuevamente el plazo
del Decreto Nro. 1057 de 19 de mayo de 2020 a ciento ochenta (180) dias.

3.42. Mediante Decreto Nro. 1288 de 13 de abril de 2021, se sustituyd “Ministerio de
Turismo”, por “Ministerio de Transporte y Obras Publicas” Yy se cre6 el Directorio de
Ferrocarriles del Ecuador Empresa Publica en liquidacién.

3.43. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 108 de 13 de julio de 2021, se extiende el plazo del
proceso de liquidacién hasta por un afio a partir de la suscripcién de este Decreto Ejecutivo.

3.44. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 490 de 12 de julio de 2022, se agrego el articulo 7
que establece: “Transfiérase al Ministerio de Transporte y Obras Publicas la némina de
Jjubilados patronales de Ja Empresa Ferrocarriles del Ecuador Empresa Publica para lo cual
el Ministerio de Economia ¥ Finanzas transferira los recursos necesarios para cumplir dicha
obligacion. (...)".

3.45. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 491 de 12 de julio de 2022 se dispuso: “.) La
transferencia deberd AGREGAR decretos ejecutivos de liquidacién perfeccionarse mediante
una escritura pablica celebrada entre e/ liquidador de la correspondiente empresa publica y
el titular del ministerio receptor en el término de hasta diez (10) dias contados a partir de Ia
suscripcion de este Decreto Ejecutivo (...)".

3.46. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 788 de 13 de junio de 2023 se expidi6 “LAS REGLAS

COMUNES A LOS PROCESOS DE LIQUIDACION DE LAS EMPRESAS PUBLICAS DE LA

FUNCION EJECUTIVA”, en el cual se dispone principalmente: “(...) Articulo 1.- Se amplian
los plazos dispuestos en el articulo 1 de los Decretos Ejecutivos Nro. 491 ¥ 492 del 12 de
Julio de 2022, hasta que se materialice ¥ concluya la liquidacién de las empresas publicas.
La liquidacién de una empresa se materializa y concluye con la celebracién de la o las
escrituras de transferencia total de activos, pasivos y derechos litigiosos respectiva,
entre el liquidador de la empresa publica y la maxima autoridad del ministerio recetor
0 su delegado.”. (énfasis afiadido)

3.47. Mediante Acuerdo Ministerial Nro. MTOP-MTOP-23-41-ACU de 31 de octubre de 2023
se expidid el Instructivo para la Suscripcién de Convenios Interinstitucionales de
Cooperacion, Asistencias Técnicas u otros Instrumentos Legales Similares por parte del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, sefialandose: “Articulo 1.- Objeto. - El presente
instrumento tiene por objeto normar y establecer los procedimientos para la suscripcion de
convenios de cooperacion Interinstitucionales, asistencias técnicas, convenios marcos,
convenios especificos, convenios de gestion de competencia concurrente, convenio de
pasantias y/o practicas pre profesionales con instituciones de educacién, convenios de
transferencia de fondos a los Gobiernos Auténomos Descentralizados u otros instrumentos
técnicos o legales de similares caracteristicas que en el gjercicio de Ja funcion administrativa
y de acuerdo a las competencias y mision del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, sea
necesario suscribir para el cumplimiento de los fines y objetivos del Ministerio de Transporte
¥ Obras Publicas.”.

3.48. El articulo 4 del referido acuerdo sehala: “Tipos de Convenios: Para efecios de/
presente acuerdo, existen las siguientes clases de convenios: (...) 1. Convenio Marco:
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Instrumento legal mediante el cual se establecen los compromisos de las partes de manera
general, los términos, condiciones fundamentales y de cumplimiento obligatorio; en virtud
del cual se suscribiran los instrumentos legales especificos que permitan su ejecucion.”

3.49. El articulo 5 del mismo cuerpo legal sefiala: “Delegar a los funcionarios que se detallan
a continuacioén, para que a nombre Y representacion del sefior Ministro de Transporte y
Obras Publicas, suscriban todo acto administrativo relacionado a instrumentos legales, tales
como: convenios de cooperacion interinstitucional, asistencia técnica, convenios marcos,
convenios especificos, convenios de gestion de competencia concurrente, convenio de
pasantias y/o précticas pre profesionales con Instituciones de educacion superior, convenios
de transferencia de fondos a los Gobiernos Auténomos Descentralizados u ofros
instrumentos técnicos o legales de similares caracteristicas que dentro de sus competencias
Y acorde a la misién y visién del Ministerio de Transporte y Obras Puiblicas sean necesarios
suscribir, legalizar, modificar, terminar, liquidar con estricto apego a la normativa legal
aplicable a cada uno: (...) 6. Subsecretarios/as de Transporte y Obras Publicas Zonales para
la suscripcion de convenios de cooperacion interinstitucional, convenios marcos, convenios
especificos en el marco de sus competencias, a nivel desconcentrado.”

3.50. El articulo 6 ibidem refiere: “Atribuciones. - Para el cumplimiento de esta delegacion,
los funcionarios detallados en el articulo precedente, tendrén las siguientes atribuciones y
responsabilidades: Suscribir los convenios de cooperacion interinstitucionales, asistencias
técnicas, convenios marcos, convenios especificos, convenios de gestion de competencia
concurrente, convenios de pasantias y/o préacticas pre profesionales con Instituciones de
educacion superior, convenios de iransferencia de fondos a los Gobiermos Auténomos
Descentralizados, convenios de Pagos de manera excepcional u otros instrumentos técnicos

o legales de similares caracteristicas que estén dentro de sus competencias.”

3.51. El Acuerdoe No. 0059-2015 que determina el Estatuto por Procesos del Ministerio de
Transporte y Obras Publicas establece:

“3.5.1. Subsecretaria de Transporte y Obras Publicas Zonal

Responsable: Subsecretario/a de Transporte y Obras Ptiblicas Zonal,

Atribuciones y Responsabilidades: (...)

2. Representar a la Institucién por delegacion del Ministro del Transporte y Obras Publicas
ante las entidades y organismos del Estado en la respectiva zona en temas inherentes a Ja
gestion del Transporte y su infraestructura; ()™

Clausula Cuarta: JUSTIFICACION.-

El tramo ferroviario Alausi - estacién Sibambe (Pistishi), fue rehabilitado en el afio 2011, y
Su operacion se suspendié en 2020 debido a |a pandemia de COVID-19 y el posterior
Decreto de Liquidacién, que en sus reformas delega al Ministerio de Transporte y Obras
Publicas (MTOP) como entidad receptora. A este ministerio le corresponde ahora la
administracion de esta infraestructura ferroviaria, asi como Ia planificacién, direccion,
administracién, rehabilitacion, operacion, construccion y funcionamiento de esta.

En este contexto, y en respuesta a Ia solicitud del GAD Municipal de Alausi, se ha realizado
un analisis técnico con el soporte técnico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), para
evaluar la viabilidad de rehabilitar y operar el tramo a través del GAD Municipal de Alausi.
Para ello, el MTOP impulsara inicialmente la operativizacion de la via férrea, las estaciones,
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el galpén de mantenimiento, el equipo tractivo y remolcado, v el equipo caminero, lo cual
permitira avanzar con la fase operativa del tramo.

Asimismo, a partir del evento ocurrido en la via Guamote — Alausi, sector Casual, del canton
Alausi, provincia de Chimborazo, el dia 26 de marzo del 2023, cuyo movimiento de masa —
deslizamiento, que causé la desconexién permanente de este tramo de via de la Red Vial
Estatal E35 y otros dafios a la poblacion, el MTOP ha identificado la necesidad de desarrollar
los: “ESTUDIOS DE INGENIERIA DEFINITIVOS PARA LA AMPLIACION Y ASFALTADO
DE LA VIA: AYPUD-SHUSHILCON, LONGITUD = 6.95KM, CANTON ALAUSI,
PROVINCIA DE CHIMBORAZO INCLUYE EL PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL

TINGO”, a fin de dar continuidad a los servicios estatales de vialidad.

Clausula Quinta: OBJETO DE CONVENIO. -
=—==uia auinta: UBJE10 DE CONVENIOQ. -

El presente Convenio tiene por objeto implementar una cooperacion interinstitucional eficaz
entre ambas instituciones, a efectos de lograr lo siguiente:

1. Coordinar la adopcién y ejecucién mutua de acciones especificas para reactivar la
operacion comercial y turistica del tramo ferroviario Alausi- estacion Sibambe (Pistishi),
a traves de su administracién, operacion Yy mantenimiento para buscar dinamizar la
economia local en forma directa de los territorios asentados en este tramo, con el
fortalecimiento de la actividad turistica y los sectores vinculados.

Clausula Séptima: OBLIGACIONES Y/O COMPROMISOS DE LAS PARTES. -

Para el desarrollo del convenio las dos partes se comprometen a determinar los aportes de
cada institucién, sus reciprocos compromisos, obligaciones y derechos de acuerdo con los
siguientes requerimientos y actividades:

71. COMPROMISOS CONJUNTOS:

7.1.1.  EI GAD Municipal de Alausi y el MTOP se comprometen a intervenir en las fases de:
Administracién, Operacién y Mantenimiento del tramo Alausi - Estacién Sibambe (Pistishi),
bajo el &mbito de sus competencias en funcion de lo que acuerden las partes en convenios
especificos que se suscriban para los fines pertinentes.

7.1.2. El GAD Municipal de Alausi y el MTOP deben mantener permanentemente
comunicacion, con relacién al avance de las actividades desarrolladas en la infraestructura
ferroviaria y en los estudios de ingenieria definitivos para la optimizacién ampliacion vy
asfaltado de la via AYPUD-SHUSHILCON, incluye el puente sobre la quebrada E| Tingo.

7.1.3. El GAD Municipal de Alausi y el MTOP deben realizar el seguimiento, evaluacién y
control de las actividades realizadas dentro del convenio.

7.1.4. Las demas que en el futuro se dispongan por acuerdo entre las partes.
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7.2, GAD MUNICIPAL DE ALAUSI:

a) EI GAD Municipal de Alausi realizara labores de rehabilitacidn, limpieza,
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Ferroviaria y equipos
tractivos y remolcados en el Tramo Alausi - Sibambe, para lo cual aportard con
materiales, insumos, personal técnico operativo y maquinaria.

b) ElI GAD Municipal de Alausi podra realizar los tramites correspondientes para la
creacion de una Empresa Publica destinada a ejecutar las labores de operativizacion,
mantenimiento y operacion de la ruta ferroviaria Alausi-Sibambe.

¢) El GAD Municipal de Alausi, presentara la propuesta de intervencion de la
infraestructura ferroviaria y material rodante, que contara con la autorizacion de
operacion proporcionada por el MTOP.

d) ElI GAD Municipal de Alausi, contara con el personal técnico minimo necesario para
una optima operacién y mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y material
rodante, el cual sera definido bajo los requerimientos técnicos que el MTOP
establezca.

e) El GAD Municipal de Alausi, mantendra en condiciones operativas y optimas el
equipo tractivo y remolcado, asi como mantener y adecuar las instalaciones
necesarias como cocheras, galpones o fosas de mantenimiento, con la finalidad de
prestar un servicio turistico seguro y confiable, bajo los requerimientos técnicos que
el MTOP establezca.

f) El GAD Municipal de Alausi, realizara las labores de rehabilitacién, limpieza,
mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura Ferroviaria Yy equipo
tractivo y remolcados, bajo la normativa y reglamentos técnicos de mantenimiento y
operacion, desarrollados por la Empresa Ferrocarriles del Ecuador Empresa Publica
FEEP en liquidacion, documentos que pertenecen al acervo documental de esta
Empresa y seran proporcionados por el MTOP,

g) El GAD Municipal de Alausi, coordinara con el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, el seguimiento, evaluacién y control en la fase de operativizacion de la
infraestructura ferroviaria, equipo tractivo y remolcado que intervendran en la
operacion del tramo Alausi-Sibambe.

h) El GAD Municipal de Alausi, operara bajo la supervisién y lineamientos previamente
aprobados por el MTOP y, cumpliran todas las normas y disposiciones respecto al
transporte ferroviario, con el fin de que pueda operar en condiciones de maxima
seguridad y estandares de calidad.

i) El GAD Municipal de Alausi, debera financiar con recursos propios y/o de terceros,
por medio del sistema financiero o bajo cualquier otra figura permitida en la normativa
ecuatoriana, la operativizacion, mantenimiento y operacién de la ruta turistica Alausi-
Sibambe, servicios de seguridad y vigilancia de estaciones, equipo tractivo y
remolcado, bajo la supervision y lineamientos previamente aprobados por el MTOP.

i} ElI GAD Municipal de Alausi, debera operar la ruta turistica Alausi-Sibambe con base
en la sostenibilidad, integrando a las comunidades locales y los GADs parroquiales
por donde pase la linea férrea, quienes deberén ser incluidos como proveedores de
actividades turisticas, culturales y gastronémicas. Asimismo, se asegura su correcta
conformacion legal, el cumplimiento de estandares de calidad Yy la recuperacion de la
cultura local mediante procesos de acompafamiento y capacitacion.

k) EI GAD Municipal de Alausi, operaré la ruta turfstica Alausi-Sibambe con un enfoque
de producto turistico de alta calidad, que incluya el disefio del producto turistico, la
creacion de protocolos de operacién turistica, la legalidad ante los entes de control,
asi como su adecuada comercializacion y promocidn.
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) ElI GAD Municipal de Alausi, debera utilizar y respetar la linea grafica entregada por
el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, ajustandose a sus lineamientos y bajo
Su supervision.

m) El GAD Municipal de Alausi se compromete a desarrollar e implementar un plan de
marketing y comercializacion, el cual promocione el tren turistico mediante campafas
en medios de comunicacion y redes sociales, alianzas estratégicas con operadores
turisticos, y materiales promocionales que reflejen la identidad visual y cultural del
servicio.

n) EI GAD Municipal de Alausi se compromete a gestionar la venta de boletos y
capacitar al personal estableciendo un sistema de venta de tickets y facturacion
accesible y eficiente, tanto en linea como en puntos fisicos, asi como capacitar al
personal en atencion al cliente y comercializacién de servicios turisticos para
garantizar una experiencia de calidad.

0) EI GAD Municipal de Alausi se compromete a desarrollar un sistema de seguimiento
posventa para atender consultas y comentarios de los usuarios, y establecer
mecanismos de retroalimentacion, como encuestas de satisfaccion y evaluaciones
de servicio. Los resultados de estos analisis deberan ser reportados mensualmente
al Ministerio de Transporte y Obras Publicas, ajustandose a sus lineamientos y bajo
Su supervision con el fin de ser utilizados para mejorar continuamente la experiencia
del tren turistico, optimizando las estrategias de marketing y servicio al cliente.

p) El GAD Municipal de Alausi, se compromete a revisar, actualizar y mejorar el Plan
de Contingencia ante emergencias en la operacion del tren turistico, en base a |a
normativa existente, utilizando como base el acervo documental existente de la
Empresa Publica FEEP. Asimismo, debera capacitar al personal en la aplicacién
efectiva de este plan, realizando simulacros y evaluaciones periddicas para
garantizar la seguridad de los turistas y la eficacia de las medidas implementadas,
ajustandose a sus lineamientos y bajo su supervisién del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas.

q) ElI GAD Municipal de Alausi, en el caso de realizar intervenciones mayores que
involucre reestructuracion de la infraestructura base, debera comunicar y solicitar
autorizacion al Ministerio de Transporte y Obras Publicas.

r) El GAD Municipal de Alausi, precautelara la proteccion del derecho de via
correspondiente al sector donde esta ubican las estaciones y via férrea.

s) ElI GAD Municipal de Alausi, al estar a cargo de bienes patrimoniales, debera cumplir
o emitir Ordenanzas Municipales para salvaguardar la integridad de los bienes que
forman parte de los convenios especificos que se suscriban.

t) El GAD Municipal de Alausi cumplird, con el Reglamento de uso de Bienes de la
Contraloria General del Estado y, en general con toda la normativa legal vigente.

u) EI GAD Municipal de Alausi, debera cumplir con las disposiciones legales vigentes,
respecto al aseguramiento de bienes publicos.

7.3. DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS:

a) Una vez que se legalice la propiedad de los bienes a través de la suscripcion del
Acuerdo de Incorporacion entre el MTOP y la Empresa Publica de Ferrocarriles del
Ecuador EP (en liquidacion), el Ministerio de Transporte y Obras Publicas entregara
mediante el instrumento legal que corresponda la infraestructura ferroviaria y material
rodante — equipo caminero, necesario para la operacién turistica en el tramo Alausi
— Estacion Sibambe (Pistishi) y para el mantenimiento y funcionalidad de la red vial
ferroviaria.
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b) ElI MTOP realizarg el control y supervision del buen uso que se otorgue a los bienes
entregados para la operacion ferroviaria, asi como verificar su mantenimiento y
conservacion.

¢) Para la operacién turistica ferroviaria por parte de GAD Municipal de Alausi, se
suscribira el convenio especifico correspondiente.

d) El MTOP permitira el uso de materiales, equipos, maquinarias, herramientas,
repuestos, disponibles en inventarios del MTOP, cuando sean transferidos por la
Empresa Ferrocarriles del Ecuador Empresa Publica FEEP en Liquidacion, que sean
necesarios para el dptimo mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y el equipo
tractivo y remolcado entregado para la operacion turistica. De igual manera, el MTOP
facilitara las instalaciones, equipos y herramientas especificas de mantenimiento
ferroviario que fueron recibidas de FEEP en Liquidacion, para solventar las
necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo tractivo y
remolcado. Para el uso de estos materiales, equipos, maquinarias, herramientas,
repuestos, disponibles en inventarios del MTOP, se deber4 contar con un convenio
especifico previamente.

e) El MTOP proporcionara al GAD Municipal de Alausi, la normativa y reglamentos
técnicos de mantenimiento y operacion, desarrollados por la Empresa Ferrocarriles
del Ecuador Empresa Publica FEEP en liquidacion, documentos que pertenecen al
acervo documental de esta Empresa y seran de aplicacion obligatoria.

f) El MTOP aportard con recursos para la operativizacion de la infraestructura
ferroviaria, material rodante y equipo caminero necesario para la puesta en marcha
de la operacion turistica.

g) EIMTOP velara por la debida ejecucién de lo acordado en las estipulaciones que se
encuentren en el convenio.

h) El MTOP en caso de intervenciones mayores que involucre reestructuracion de
infraestructura ferroviaria base, solicitadas por el GAD Municipal de Alausi, de ser
procedente, solicitara directrices al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC)
para realizar el proceso de intervencion.

Cléusula Octava: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES, -

Las partes comparecientes seran responsables en forma individual de la designacion del
personal necesario para atender los requerimientos especificos del presente convenio,
comprometiéndose a que:

1. Ninguna de las partes sera ni actuara como agente, representante o socio conjunto de
la otra parte, ni podra celebrar contrato, convenio o adquirir compromiso a nombre de la otra.
2. Cada parte sera responsable del cumplimiento de sus obligaciones y de realizar, a su
nombre y de su propia cuenta, los pagos que se generen internamente como producto de la
ejecucion de este convenio.

3. Otorgar facilidades técnicas y juridicas entre el GAD Municipal de Alausf y el MTOP para
el cumplimiento del objeto del convenio interponiendo en sus acciones el interés publico.

4. Cualquier responsabilidad frente a terceros sera asumida por el GAD Municipal de
Alausi o el MTOP cuyos representantes, funcionarios y servidores la hayan ocasionado, ya
sea por accion u omisién.

Clausula Novena: PRODUCTOS ESPERADOS. -
=o g npvena. FRVDULTUS ESPERADOS, -

9.1. Reactivacion de la operaciéon comercial turistica de la ruta ferroviaria Nariz del Diablo,
comprendida entre la estacién de Alausi a la Estacién Sibambe (Pistishi).
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9.2. Mantenimiento por parte del GAD de Alausi de la infraestructura ferroviaria, material
rodante y equipo caminero, que intervendran en la operacion de |a ruta Nariz del Diablo.

9.3. Estudios de ingenieria definitivos para la optimizacién ampliacién y asfaltado de la via
AYPUD-SHUSHILCON, incluye el puente sobre la guebrada El Tingo.

Clausula Décima: PROPIEDAD INTELECTUAL. -

En caso de que, por efecto del cumplimiento del objeto del presente acuerdo, las partes
tengan conocimiento o acceso a informacién de la contraparte, se obligan a respetar sus
derechos de propiedad intelectual de acuerdo con lo establecido en el Codigo Organico de
la Economia Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovacién.

Las partes acuerdan utilizar la informacién que se genere como producto de la ejecucion del
presente convenio solo para fines institucionales y de su efectivo cumplimiento, salvo que la
informacion sea considerada confidencial o calificada como reservada conforme lo
establecen las normas que rigen a la administracién publica y comunicado asf a |a otra parte.

La informacién no podra ser divulgada a ninguna persona natural o juridica que no esté
involucrada directamente con este convenio y debera ser canalizada Gnicamente para los
fines pertinentes. De manera excepcional, la informacién podra ser transmitida, entregada o
divulgada sin ningln tipo de alteracién o modificacion a las personas a las que se haya
autorizado previamente la entrega.

Las partes determinan que los acuerdos de cooperacion deben ser publicitados y por lo tanto
acuerdan reconocer el rol y contribucién de cada entidad en toda la documentacion para
informacién publica relacionada a las instancias de dicha cooperacién y usar el nombre y
emblema de cada una de ellas, de acuerdo con las politicas vigentes de cada organizacién
Yy previo consentimiento escrito de cada una de las partes.

Clausula Décima Primera: PLAZO /VIGENCIA. -
~aela vecima rrimera: PLAZO /VIGENCIA. -

Este convenio tendra vigencia desde la fecha de suscripcion y su plazo sera de cinco (5)
afnos contados a partir de la firma de este convenio; pudiendo ser renovado, ampliado o
modificado previa una evaluacién de las partes.

Asimismo, si el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, dentro del plazo de vigencia de
este convenio inicia la ejecucién de un proyecto de rehabilitacién, repotenciacion o concesion
que incluya el tramo Alausi - Estacién Sibambe (Pistishi), podra dar por terminado este
convenio unilateralmente, previa notificacion al GAD Municipal de Alausi con por lo menos
tres (3) meses de anticipacién.

Clausula Décima Sequnda: ADMINISTRACION DEL CONVENIO. -

Cada una de las partes designara un administrador del presente convenio de cooperacion
interinstitucional, quien velara por el cabal y oportuno cumplimiento de los compromisos
expresados en el presente instrumento.

Para el caso del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, sera el administrador del
convenio el Director de Transporte y Obras Publicas Distrital Chimborazo.

' .i' I ;-nu.f.‘f-?{‘./” lﬁ
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El GAD Municipal del cantén Alausi designa como administrador del presente convenio al
Ing. José Enrique Llangari Daquilema, con correo electrénico: dirooppalausi@gmail.com

Quienes deberan cumplir con las siguientes obligaciones:

a) Velar por la correcta ejecucién del presente instrumento.

b) Realizar el seguimiento, coordinacién, control y evaluacién del cumplimiento de las
obligaciones detalladas en el presente instrumento.

c) Resolver las discrepancias que puedan surgir entre las partes.

d) Informar a las instancias directivas jerarquicas superiores sobre la ejecucion del
convenio.,

e) Resguardar los intereses institucionales respecto a la ejecucion, calidad y finalizacién
satisfactoria de las actividades originadas por el convenio.

f) Cada 6 meses presentara informes de gestion, asi como el informe final de cada

administrador, sobre las actividades, y procesos realizados para el correcto cumplimiento
del presente instrumento.

g) Elaborar informes para modificacion del convenio debidamente motivado, de ser el
caso.

h) Promover acuerdos amigables en caso de existir controversias.

i) Consolidar y custodiar el expediente completo respecto a la ejecucion del presente
instrumento.

i) Finiquitar el convenio, a través de la suscripcion del acta de cierre; para esto

previamente deberan elaborar los respectivos informes técnicos en los cuales fundamenten
dicha finalizacién que seran puestos en conocimiento de la maxima autoridad a fin de
obtener su autorizacion.

k) Los administradores del convenio podran ser remplazados, sustituidos o cambiados
en cualquier momento, sin que esto implique la modificacion de este, para ello bastara la
correspondiente notificacién a las partes y al administrador sustituido, en un término maximo
de tres (3) dias subsiguientes a la designacion del nuevo administrador del convenio por
parte de la autoridad competente.

La ejecucién de este convenio es responsabilidad de las partes a través de sus diferentes
dependencias, unidades y programas institucionales con personal propio, a fin de cumplir
con el objeto y obligaciones de este, sin que genere relacion laboral de ninguna naturaleza
entre las partes.

Clausula Décima Tercera: RELACION LABORAL. -

Cada una de las partes sera responsable por los actos de sus representantes, funcionarios
y servidores. De igual manera, cada una de las instituciones serd responsable por las
obligaciones laborales de su propio personal sin que ninguna adquiera obligacién alguna
respecto del personal designado por la otra parte para la ejecucion del presente convenio.

Clausula Décima Cuarta: MODIFICACIONES. -
El presente convenio podra ser madificado siempre que exista mutuo acuerdo entre las

partes, y los cambios que se introduzcan no lo desnaturalicen, para lo cual debera existir una
comunicacion escrita de la parte interesada y la aceptacion por escrito de la otra parte.

Clausula Décima Quinta: TERMINACION, LIQUIDACION Y CIERRE. -
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Las partes podran dar por terminado el presente convenio, en los siguientes casos:

a) Cumplimiento del plazo.

b) Por mutuo acuerdo de las partes, previa notificacion escrita de una de ellas con al menos
treinta (30) dias de anticipacion.

¢) Por causas de fuerza mayor o caso fortuito, contempladas en el articulo 30 del Cdédigo
Civil, debidamente justificadas por la parte que las alegara. En estos casos, se suscribira la
respectiva acta de terminacion en el que se determinaran las causas descritas como
causales de terminacién del convenio, y un informe de conformidad suscrito por los
administradores del convenio.

d) Terminacion unilateral del convenio, que puede darse cuando una de las partes incurra
en las siguientes causales:

d.1. Incumplimiento del objeto del convenio o las obligaciones asumidas por las partes en la
ejecucion de este instrumento, en virtud del marco legal y normativo, para lo cual se debera
notificar por escrito, a fin de que se tomen las medidas correctivas necesarias; caso
contrario, la parte que se creyere afectada dara por terminado el presente convenio
notificando a la otra.

d.2. Cesién o transferencia total o parcial de las obligaciones o derechos derivados del
convenio.

d.3. Suspension de la ejecucién del convenio sin autorizacion expresa de ambas partes.
d.4. Por necesidad debidamente motivada y requerida por parte del Ministerio de Transporte
y Obras Publicas.

d.5. De surgir la necesidad de avanzar con un proyecto de asociacion publico privada, por
parte del MTOP.

Una vez concluido el convenio, cada parte realizara una evaluacion de su cumplimiento,
dejando constancia de las actividades realizadas y las recomendaciones procedentes en la
busqueda de las mejores alternativas de solucién a los problemas que pudieren quedar
pendientes.

Concluido el convenio por cualquiera de las causales, las partes dentro del término de quince
(15) dfas, previo informe de los administradores del convenio, suscribiran un acta de
terminacion en la que se dejara constancia de las acciones ejecutadas, el cumplimiento de
objetivos y de las obligaciones y compromisos generados como consecuencia del convenio
y los que quedaren pendientes de solucién, asi como las alternativas y responsables de su
seguimiento hasta su culminacion.

Una vez concluido el plazo estipulado o si las partes decidiera la terminacion anticipada del
mismo o requerimiento por parte del MTOP, el GAD de Alausi procedera a restituir el bien
objeto del presente convenio.

Las inversiones y mejoras que el GAD de Alausi realice en el bien materia de este convenio
se entenderan incorporadas definitivamente y por lo tanto se devolvera al Ministerio de
Transporte y Obras Plblicas con tales arreglos y mejoras, sin que el GAD de Alausi pueda
solicitar reconocimiento por valores invertidos.

El GAD Municipal de Alausi, bajo ningtin concepto al término del convenio aqui celebrado,
podra retener el bien en su poder o por su orden.
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Clausula Décima Sexta: INTERPRETACION DE TERMINOS, RECIPROCIDAD. -

16.1. Los términos del convenio deben interpretarse en un sentido literal, en el contexto de
este y cuyo objeto revela claramente la intencién de las partes. En todo caso su
interpretacién sigue las siguientes normas:

16.1.1. Cuando los términos se hallan definidos en las leyes ecuatorianas, se estara a tal
definicion.

16.1.2. Si no estén definidos en las leyes ecuatorianas se estara a lo dispuesto en el
convenio en su sentido literal y obvio de conformidad con el objeto del convenio y la
interpretacion de los comparecientes:

16.1.3. En su falta se aplicarén las normas contenidas en el Caodigo Civil vigente y mas
normativa legal aplicable.

Clausula Décima Séptima: SOLUCION DE CONTROVERSIAS. -

Si se suscitaren controversias en la ejecucion del presente convenio, las partes trataran de
llegar a un acuerdo directo que solucione la divergencia, caso contrario, las partes convienen
utilizar el procedimiento alternativo de mediacién en el Centro de Mediacion de la
Procuraduria General del Estado Ecuatoriano, en la ciudad de Quito, para lo cual se someten
a lo establecido en el articulo 190 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, articulo
11 de la Ley Orgénica de la Procuraduria General del Estado Ecuatoriano, la Ley de Arbitraje
y Mediacion y al Reglamento del Centro de Mediacién de la Procuraduria General del
Estado, con sede en la ciudad de Quito, de no existir acuerdo, las partes suscribiran la
respectiva acta de imposibilidad de acuerdo y la controversia se ventilara en la via judicial
competente.

Clausula Décima Octava: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES. -

Para cualquier aviso o notificacién que las partes deban dirigirse en virtud de este convenio,
se acuerda hacerlo por escrito y se considerara dado, entregado o realizado solamente
desde el momento en que el documento correspondiente se entregue al destinatario en su
respectiva direccion, para tal efecto, las partes declaran las siguientes direcciones para
comunicaciones y correspondencia en el marco del presente convenio:

MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
Av. Simoén Bolivar y Mariano Castillo, Edificio MTOP
Ambato-Ecuador

Correo Electrénico: grios@mtop.gob.ec

GOBIERNO AUTOMONO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE ALAUSI
Av. 5 de Junio y calle Ricaurte, Palacio Municipal

Alausi-Ecuador

Correo Electrénico: municipioalausi@gmail.com

Clausula Décima Novena ACEPTACION Y DECLARACION., -

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas y el Gobierno Auténomo Descentralizado
Municipal del cantén de Alausi, aceptan y se ratifican el contenido de todas y cada una de
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las clausulas de este convenio y en prueba de su conformidad, firman el presente
instrumento, a los 13 (trece) dias del mes de noviembre de 2024.

igio Roldan Cuzco

SUBSECRETARIO DE TRANSPORTE Y CALDE DEL GOBIERNO AUTONOMO
OBRAS PUBLICAS ZONAL 3 DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE
MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS ALAUSI
PUBLICAS
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